

HERINRICHTING STADSPARK

TABEL

OMSCHRIJVING

AFBEELDINGEN

Omschrijving

Projectomschrijving

Het project betreft de herinrichting van een deel van een stadspark. Het projectgebied bevat een deel van een groter -in fasen te herstellen- park, gelegen aan de rand van het centrum. Bij de herinrichting wordt de nadruk gelegd op het terugbrengen en verduidelijken van de historische vestingwerken rondom de stad.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het uitvoeren van grondwerk ten behoeve van het terugbrengen en herstellen van de authentieke grondwallen van de vestingwerken, het aanbrengen van een wegen-/padenstructuur van geel asfalt / halfverharding en het aanbrengen van de bijbehorende groenstructuur.

Het werk bevat geen rioleringswerken. De bestaande (over)beschoeiingen zijn gehandhaafd. De openbare verlichting is separaat -buiten de werkzaamheden om- aangepast.

Opdrachtgever

Gemeente Oude IJsselstreek.

Peildatum orginele begroting

Maart 2010.

Start uitvoering

Juni 2010.

Kosten- en gegevenstabellen

BEGROTING

HOEVEELHEDEN

KOSTENKENGETALLEN

RAW KOSTENKENGETALLEN

INLOGGEN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Begroting

Kostensoort	Specificatie	Bijdrage in %	Kosten		
			Subtotaal	Totaal	Per m ²
Directe kosten	Bouwkosten	x,xx	<u>x,xx</u>		x,xx
Totaal directe kosten				x,xx	x,xx
Indirecte kosten	Eenmalige kosten		x,xx		x,xx
	Uitvoeringskosten	x,xx	x,xx		x,xx
	Algemene kosten	x,xx	x,xx		x,xx
	Winst en risico	x,xx	x,xx		x,xx
	Stelpost		x,xx		x,xx
	Bijdragen	x,xx	x,xx		x,xx
Totaal indirecte kosten				x,xx	x,xx
Totaal projectkosten				x,xx	x,xx

Hoeveelheden

Omschrijving	Specificatie	Hoeveelheden	Eenheid
Terrein	Oppervlakte verhardingen	x,xx	m ²
	Oppervlak groen	x,xx	m ²
Verhardingen	Fietspaden	x,xx	m ²
Terreininrichting	Hekwerken	x,xx	m1
	Banken	x,xx	stuks
	Verkeersborden	x,xx	stuks
	Meubilair paaltjes	x,xx	stuks
Groenvoorziening	Beplanting	x,xx	m ²
	Gazon	x,xx	m ²

Kostenkengetallen

Hoofdstuk	Bestekpost	Hoeveelheid	Eenheid	Kosten		
				Per eenheid	Per post	Totaal
Sloopwerk	Opnemen elementenverhardingen	70	m ²	x,xx	x,xx	
	Opnemen asfaltverhardingen	2.570	m ²	x,xx	x,xx	
	Opnemen halfverhardingen	4.400	m ²	x,xx	x,xx	
	Opnemen funderingslagen	275	m ²	x,xx	x,xx	
	Opnemen overige	1	post	x,xx	x,xx	
	Totaal sloopwerk					x,xx
Grondwerken	Ontgraven	7.055	m ³	x,xx	x,xx	
	Grond vervoeren	6.930	m ³	x,xx	x,xx	
	Aanvullen grond / zand	6.830	m ³	x,xx	x,xx	
	Totaal grondwerken					x,xx
Verhardingen	Aanbrengen steenmengsels funderingslaag	6.635	m ²	x,xx	x,xx	
	Elementverharding	314	m ²	x,xx	x,xx	
	Aanbrengen asfaltverharding	4.426,67	m ²	x,xx	x,xx	
	Aanbrengen halfverhardingen	3.120	m ²	x,xx	x,xx	
	Totaal verhardingen					x,xx
Groenvoorzieningen	Beplanting	725	m ²	x,xx	x,xx	
	Gazon	15.150	m ²	x,xx	x,xx	
	Bomen	1	post	x,xx	x,xx	
	Totaal groenvoorzieningen					x,xx
Verkeersmaatregelen bij werk in	Afzettingen en omleidingen	1	post	x,xx	x,xx	

uitvoering	Totaal verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering				X,XX
Terreininrichting	Hekwerken	421 m	X,XX	X,XX	
	Banken	13 stuk	X,XX	X,XX	
	Verkeersborden	5 stuk	X,XX	X,XX	
	Meubilair paaltjes	68 stuk	X,XX	X,XX	
	Totaal terreininrichting				X,XX
Directie	Keet, ter beschikking stellen mensen / materiaal, overige	1 post	X,XX	X,XX	
	Totaal directie				X,XX
Totaalkosten project					X,XX

RAW Kostenkengetallen

RAW-cluster		RAW Kosten		
			In euro's	in %
1	Sloopwerk	11	X,XX	X,XX
2	Grondwerken	22	X,XX	X,XX
3	Leidingwerk riolering	25	X,XX	X,XX
4	Funderingslagen	28	X,XX	X,XX
5	Wegverharding 1	30	X,XX	X,XX
6	Wegverharding 2	31	X,XX	X,XX
7	Wegbebakeing	32	X,XX	X,XX
8	Groenvoorzieningen	51	X,XX	X,XX
9	Werk algemene aard	61	X,XX	X,XX
10	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	62	X,XX	X,XX
11	Terreininrichting	63	X,XX	X,XX
			X,XX	X,XX

Afbeeldingen

