
VOORBEREIDING SANERING, MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN EVALUATIERAPPORT 

Omschrijving 

Tabel 

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes? 

 

Omschrijving 

De voorbereiding omvat het verzorgen van meldingen en vergunningen en het aanbesteden van de werkzaamheden. Voorts dient er een ontwerp-

veiligheidsplan te worden opgesteld. De meldingen en vergunningen hebben in hoofdzaak betrekking op het lozen van verontreinigd grondwater en 

het onttrekken van grondwater. Voor de aanbesteding van de werkzaamheden wordt een werkomschrijving opgesteld. 

De milieukundige begeleiding bij de sanering van een grond- en een grondwaterverontreiniging is samengesteld uit de aansturing van het proces in 

het veld en uit de verificatie door monstername en laboratoriumonderzoek. De genomen monsters worden met spoed onderzocht (de 

spoedtoeslag is 40%). Na afloop van de saneringswerkzaamheden wordt er een evaluatierapport opgesteld dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan 

het bevoegd gezag. 

De kosten kunnen sterk afwijken van het gepresenteerde 'gemiddelde', afhankelijk van de lokale condities. 

 

Werkzaamheden Kosten per project

Projectgrootte 

1. 000 m3
Totaal project

Meldingen en vergunningen x,xx 

Aanbesteding x,xx 

Ontwerp veiligheidsplan x,xx 

Milieukundige begeleiding 
grond

x,xx 

Milieukundige begeleiding 
grondwater

x,xx 

Evaluatierapport grond x,xx 

Evaluatierapport grondwater x,xx 

Totaal project x,xx 
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