

RECONSTRUCTIE BOTHAPLEIN, WASSENAAR

TABEL

OMSCHRIJVING

AFBEELDINGEN

Omschrijving

Projectomschrijving

De Wassenaarsche Bouwstichting is gestart met het onderhouden van de achterpaden. De huidige inrichting van de achterpaden en het plein was slecht onderhouden en zeer gedateerd. Voor het realiseren van de nieuwe inrichting is de gehele gestaande inrichting verwijderd: bestrating, fundering én groenvoorziening. Om het huidige regenwaterprobleem op te lossen is het nieuw in te richten plein ontworpen met een infiltratievoorziening.

Opdrachtgever

Wassenaarsche Bouwstichting.

Start uitvoering

2010.

Kosten- en gegevenstabellen

BEGROTING

HOEEVEELHEDEN

KOSTENKENGETALLEN

RAW KOSTENKENGETALLEN

INLOGGEN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Begroting

Kostensoort	Specificatie	Bijdrage in %	Kosten		
			Subtotaal	Totaal	Per m ²
Directe kosten	Bouwkosten	x,xx	x,xx		
Totaal directe kosten				x,xx	x,xx
Indirecte kosten	Eenmalige kosten				
	Uitvoeringskosten	x,xx	x,xx		x,xx
	Algemene kosten				
	Winst en risico	x,xx	x,xx		x,xx
	Stelpost		x,xx		x,xx
	RAW				
Totaal indirecte kosten				x,xx	x,xx
Totaal projectkosten				x,xx	x,xx
Projectgrootte in m²	567				

Hoeveelheden

Omschrijving	Specificatie	Hoeveelheden	Eenheid
--------------	--------------	--------------	---------

Terrein	Oppervlakte verharding	x,xx m ²
Leidingwerk	PVC-riolering	x,xx m
	Betonnen riolering	x,xx m
	Straatkolk / lijngootelement	x,xx stuk
Verhardingen	Verblijfspleinen	x,xx m ²

Kostenkengetallen

Hoofdstuk	Bestekpost	Hoeveelheid	Eenheid	Kosten		
				Per eenheid	Per post	Totaal
Sloopwerk	Opsluitingen van betonbanden	2	m	x,xx	x,xx	
	Verwijderen elementverharding	2	m ²	x,xx	x,xx	
	Verwijderen funderingen	335	m ²	x,xx	x,xx	
	Verwijderen groen	3	are	x,xx	x,xx	
	Schonen terrein	1	post	x,xx	x,xx	
	Totaal sloopwerk					x,xx
Grondwerken	Ontgraven	175	m ³	x,xx	x,xx	
	Aavullen grond/ zand	223	m ³	x,xx	x,xx	
	Vervoeren	175	m ³	x,xx	x,xx	
	Totaal grondwerken					x,xx
Leidingwerk	Leidingwerk, riolering	139	m	x,xx	x,xx	
	Totaal leidingwerk					x,xx
Funderingslagen	Aanbrengen steenmengels funderingslaag	610	m ²	x,xx	x,xx	
	Totaal funderingslagen					x,xx
Verhardingen	Aanbrengen goten en opsluitingen	249	m	x,xx	x,xx	
	Aanbrengen elementverhardingen	567	m ²	x,xx	x,xx	
	Totaal verharding					x,xx
Terreininrichting	Straatmeubilair	90	stuk	x,xx	x,xx	
	Totaal terreininrichting					x,xx
Totaalkosten project						x,xx

RAW Kostenkengetallen

RAW-cluster		RAW Kosten		
		In euro's		In %
1	Sloopwerk	11	x,xx	x,xx
2	Grondwerken	22	x,xx	x,xx

3	Leidingwerk	25	X,XX	X,XX
4	Funderingslagen	28	X,XX	X,XX
5	Verhardingen 2	31	X,XX	X,XX
	Groenvoorzieningen	51	X,XX	X,XX
6	Terreininrichting	63	X,XX	X,XX
	Totaalkosten		X,XX	X,XX

Afbeeldingen

